

Beschränkte Ausschreibungen

Bei der beschränkten Ausschreibung wird eine von vorneherein begrenzte Anzahl möglicher Anbieter zur Angebotsabgabe direkt aufgefordert.

Hier finden Sie Informationen über beabsichtigte beschränkte Ausschreibungen **ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25.000 € ohne Umsatzsteuer gemäß § 19 Abs. 5 VOB/A.**

Die Stadt Tenggen als Auftraggeber beabsichtigt nachstehend aufgeführte Maßnahme im Wege der beschränkten Ausschreibung zu vergeben:

Vergabeart	Auftragsgegenstand	Bauvorhaben	Art und Umfang der Leistung	Bau-beginn	Bau-ende
beschränkt	Tief- und Wasserbauarbeiten	Böschungssicherung Staukanal Uttenhofen	Einengen des Bachquerschnitts, zur Schaffung einer nahezu trockenen Baugrube zum Setzen von Steinen in Beton zur Böschungssicherung -35 lfm Bachlänge	28.01.2021	28.02.2021
beschränkt	Tiefbauarbeiten	Verlängerung Brühlgass/Hegastr. Watterdingen	Tieferlegung vorh. Mischwasserkanal auf einer Länge von 25 m -Verlegung eines Hausanschlusses incl. Schacht -Der Mischwasserkanal wird bis ans Ende des 1. BA geführt -Zur Wasserversorgung wird eine neue Leitung auf einer Länge von ca. 25 m verlegt -Straßenvollausbau des 1. BA -Verlegung Speedpipe Leerrohre	15.02.2021	30.04.21
beschränkt	Tiefbauarbeiten	Erschließung GE Vogelwies 1. BA OT Blumenfeld	Trennbauwerk DN 2000 sowie Sammelbehälter DN 2500 für Schmutzfangzelle 60 lfm Wasserleitung 30 m ² Straßen/ Wegebau 25 lfm Speed-Pipe (Leerrohre Glasfaseranschluss)	15.02.2021	30.04.21
beschränkt	Lieferung LED Leuchten	Umstellung Straßenbeleuchtung LED 2. BA Wiechs a.R.	Lieferung von 91 LED Leuchten	Unverzüglich nach Erteilung Auftrag	
beschränkt	Straßenbau- und Pflasterarbeiten	Bushaltestelle Engener Str., Süd (OT Watterdingen)	Umbau Bushaltestelle (Barrierefrei) Bordsteine ca. 16 Meter, Wartefläche Pflasterarbeiten ca. 40 m ² Anpassung Straßenablauf und Asphalt	Spätestens 14 Tage nach Zugang des Auftragschreiben	Innerhalb von 15 Werktagen
beschränkt	Tiefbauarbeiten	Kanalerneuerung Hinter Wiesen Str. (OT Watterdingen)	Austausch eines Mischwasserkanals 40 m mit 2 Haltungen	April 2022	Juni 2022

beschränkt	Sanitärarbeiten	Neubau Bürgersaal	50 m Schmutz- und Regenwasserleitungen 90 m Wasserleitungen 15 St. Sanitäre Einrichtungen 20 m ² Leichtbauinstallationswände	KW 40 / 2021	KW 30 / 2022
beschränkt	Heizungsarbeiten	Neubau Bürgersaal	135 m Heizungsleitungen 300 m ² Fußbodenheizung	KW 40/2021	KW 30/2022
beschränkt	Elektroinstallation	Neubau Bürgersaal	1x Hauptverteilung 1x Unterverteilung 1x Beschallungsanlage 1x Sicherheitsbeleuchtung 1x Blitzschutzanlage 100x Leuchtenkörper 2000m Leitungen	KW 40/2021	KW 30/2022
beschränkt	Abbruch- u. Erdarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	800 m ³ Abbrucharbeiten Gebäude DRK 250 m ² Asphaltfläche entfernen 150 m ² Humus entfernen 310 m ³ Aushub 60 m ³ Fundamentgräben herstellen 265 m ³ Leitungsgräben herstellen 270 m ³ Baugrube verfüllen	KW 34/2021	KW 38/2021
beschränkt	Beton- u. Entwässerungsarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	110 m Abwasserleitung 40 m ³ WU-Beton Keller 65 m ³ Bodenplatte 70 m ³ Fundamente 30 m ³ Außenwände WU-Beton 13 m ³ Betondecke	KW 34/2021	KW 40/2021
beschränkt	Holzbauarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	25 m ³ Brettschichtholz 18 m ³ Konstruktionsvollholz 570 m ² Brettsperrholzelemente 420 m ² gedämmte Dachelemente 140 m ² Außenwände Holz 70 m ² Innenwände Holz 260 m ² Akustikdecke Holz 170 m ² Fassadenbekleidung 360 m ² Dachdeckung Faserzement 225 m ² Umbau Bestandsdach	KW 09/2022	KW 24/2022
beschränkt	Verglasungsarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	49 m ² Fenster-Türelement Holz-Alu 48 m ² Dachgiebelverglasung Holz-Alu	KW 17/2022	KW 21/2022
beschränkt	Estricharbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	315 m ² Sichtestrich	KW 22/2022	KW 24/2022

Beschränkt	Blechnerarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	24 lfm Titanzink-Rinnen inkl. Rinnenboden 20 m Titanzink-Fallrohre 130 m Kastenrinne Aluminium Eisenglimmer DB 703 30 m Ortgangblech	KW 18/2022	KW 24/2022
Beschränkt	Dachdichtungsarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	300 m ² Dachabdichtung 110 m ² Dachdämmung	KW 18/2022	KW 24/2022
Beschränkt	Gerüstarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	680 m ² Fassadengerüst 100 m ² Innengerüst	KW 11/2022	KW 34/2022
Beschränkt	Tischlerarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	64 m ² Innenwandbekleidung Weißtanne mit Unterkonstruktion 29 m ² Kapp-Schiebeelemente Weißtanne 1 Schrankelement Weißtanne L/B 4,50/ 2,70 m	KW 26/2022	KW 35/2022
Beschränkt	Fliesenarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	42 m ² Bodenfliesen 52 lfm Sockelfliesen 45 m ² Wandfliesen	KW 30/2022	KW 35/2022
Beschränkt	Möblierung	Neubau Bürgersaal Tengen	120 Stühle 4 Transportwagen für Stühle 17 Klappische schiebbar 21 Klappische fest	KW 37/2022	KW 38/2022
Beschränkt	Küche	Neubau Bürgersaal Tengen	Edelstahlküche mit Doppelspüle und Einlich- Zweigriff-Standmischbatterie, Geschirrspülmaschine, 2 Kühlschränke, Arbeitstische, 4-Zonen- Stahlkochplattenherd mit Dunstabzugshaube, Servierwagen, Mülleimer	KW 36/2022	KW 37/2022
Beschränkt	Sonnenschutzarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	5 x Markisen Verglasung Foyer 1 x Markise Ausgang Süd	KW 29/2022	KW 32/2022
Beschränkt	WC-Trennwände	Neubau Bürgersaal Tengen	2 x Vorraumabtrennungen Damen und Herren 1 x WC-Damen 1 x WC-Herren 1 x WC Herren Schamwand	KW 29/2022	KW 32/2022
Beschränkt	Malerarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	270 m ² Anstrich Wand Gipsfaserplatten 45 m ² Anstrich Decke Gipsfaserplatten 220 m ² Lasur Holzdecke Vordach 50 m ² Anstrich Stützen 12/12 350 m ² Anstrich Stützen Träger Saal 6 x Muster Holzlasur	KW 27/2022	KW 35/2022
Beschränkt	Schlosserarbeiten	Neubau Bürgersaal Tengen	230 kg Treppe Kellerabgang 240 kg Treppe vom EG 12 x Stufen Gitterrost 5 m ² Podeste Gitterrost 7 m Geländer Keller 1 x Stahlrahmen Eingang mit Stahlblechen	KW 30/2022	KW 35/2022

			2 x Gitterrost Eingang 12 m² Gitterrost Putzsteg Giebel		
Beschränkt	Abbrucharbeiten	Umbau Marktstraße 6	Demontage Leichtbautrennwände, Einbauküchen, Einbauschränke, abgehängte Decken, Bodenfliesen	KW 49/2022	KW 51/2022
beschränkt	Zimmererarbeiten	Bürgerhaus Talheim Sanierung Dachreiter	Herstellung Dachreiter mit Bauholz 3,1 m³ 65 lfm Abbund Profilierung von Gürtel-u. Traufgesims Umbau bestehende Dachstuhl	--	Werkstatt Ende 02/2023 Aufrichten 31.05.2023
beschränkt	Blechenerarbeiten	Bürgerhaus Talheim Sanierung Dachreiter	Verblechung Dachreiter 10 m² Titanzink bzw. alternativ Titanzink vorbewittert 7 lfm Dachrinne halbrund, 8-teilig 4 Wasserspeier	---	Ausführung bis 31.05.2023
beschränkt	Beton- u. Maurerarbeiten	Ortsmitte Tengen Fahrradgarage	Abbruch Bestand 65 qm Pflaster ausbauen 100 m³ Baugrubenaushub 20 qm Bodenplatte 65 qm Wände schalen 1800 kg Betonstabstahl 1700 kg Betonmattenstahl	KW 16/2023	12.05.2023
beschränkt	Zimmererarbeiten	Ortsmitte Tengen Fahrradgarage	70 lfm Abbund inkl. aufrichten 120 m² Brettsperrholz 120 mm 35 m² Brettsperrholz 200 mm 70 lfm Lamellenfassade Lärche	KW 28/2023	KW 29/2023
beschränkt	Asphaltarbeiten	Querungshilfe Watterdingen	Ca. 270 m² Decke Fräsen Ca. 110 m Fugen ausbilden Ca. 310 m² Asphaltdeckschicht		Ausführung Frühjahr 2024
beschränkt	Wasserleitungsarbeiten	Sanierung Waldstraße OT Beuren a.R.	ca. 170 m Leitung DA 100 ca. 200 m³ Grabenaushub 2 Stck. Hydranten 3 Stck Hausanschlüsse Bestand	KW24/2024	Fertig- stellung bis 12.12.2024